
Autoruzraudzības līgums 

Nr. DA-14-12-lī 

 

Rīgā, 2014.gada 10.februāris 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, reģistrācijas Nr. 90000056484, juridiskā 

adrese: Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, tā direktora p.i. Dz.Baloža personā, kurš rīkojas 

saskaņā ar Rīgas domes 2012.gada 17.aprīļa nolikumu „Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta nolikums”, (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un 

 

SIA „Merks”, reģistrācijas Nr. 40003304295, juridiskā adrese: Skanstes ielā 50, Rīgā, LV-

1013, tās valdes locekļa J. Šperberga personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk - 

Izpildītājs), no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā – Līdzēji, 

 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa „Augusta Deglava ielas izgāztuves rekul-

tivācijas tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi” (id. Nr. RD PAD 2013/9 

KF), rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz 

šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1.  Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Augusta Deglava ielas izgāztuves 

(turpmāk tekstā - Būvobjekts) rekultivācijas būvdarbu autoruzraudzību (turpmāk 

tekstā – Autoruzraudzība, arī Autoruzraudzības darbi) atbilstoši Līguma, Latvijas 

būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām. 

1.2.  Autoruzraudzība tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (turpmāk – 

KF) 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju re-

kultivācija” ietvaros Pasūtītāja realizētā projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbil-

stošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivāci-

ja” līdzekļiem. 

1.3.  Autoruzraudzības mērķis ir nodrošināt būvvaldē akceptētā Augusta Deglava ielas iz-

gāztuves rekultivācijas tehniskā projekta (turpmāk tekstā – Būvprojekts) autora 

tiesības īstenot Būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības 

dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā Būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo 

aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. 

1.4.  Autoruzraudzības izpildei saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija 

noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīva LBN 304-03 „Būvdarbu 

autoruzraudzības noteikumi” apstiprinātā Latvijas būvnormatīva LBN 304-03 

„Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” 6. punktu Izpildītājs nozīmē šādu speciālistu: 

Aija Jaunzeme  (būvprakses sertifikāta Nr. 10-0562). 

 

2. Līguma termiņi 

 

2.1.  Par Autoruzraudzības uzsākšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Būvobjekts nodots 

Izpildītājam būvdarbu uzsākšanai. Pasūtītājs vismaz 5 (pieci) darbdienas iepriekš 

rakstveidā paziņo Izpildītājam par dienu, kad paredzēts nodot Būvobjektu būvdarbu 

izpildītājam un attiecīgi uzsākt Autoruzraudzību. 

2.2.  Par Autoruzraudzības izpildes termiņu tiek uzskatīts brīdis, kad Būvobjekts nodots 

ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 



 

3. Līguma summa, darbu pieņemšanas un norēķinu kārtība 

 

3.1.  Līgumcena ir EUR 31 931,45 (trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit viens 

euro un 45 centi) (piedāvājumā - LVL 22 441,55 divdesmit divi tūkstoši četri simti 

četrdesmit viens lats un 55 santīmi), PVN 21% ir EUR 6 705,60 (seši tūkstoši septiņi 

simti pieci euro un 60 centi), kopā Līguma summa EUR 38 637,05  (trīsdesmit astoņi 

tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņi euro un 05 centi). Līguma summā ietilpst visas ar 

Autoruzraudzību un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas. 

3.2.  Līgums ir fiksētās summas līgums, kas balstīts uz Izpildītāja iepirkuma „Augusta Deg-

lava ielas izgāztuves rekultivācijas tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un 

būvdarbi” (id. Nr. RD PAD 2013/9KF) ietvaros iesniegtā finanšu piedāvājuma 

summu pozīcijā Autoruzraudzība. Autoruzraudzības darbu sadārdzinājums ne līdz šī 

Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts. 

3.3.  Līguma maksājumiem atbilstošu PVN nodokļa summu nomaksai tiek piemērota 

„Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 142. pantā noteiktā reversā PVN maksāšanas 

kārtība.  

3.4.  Par Autoruzraudzības darbiem Līdzēji paraksta darbu nodošanas - pieņemšanas aktu 

vai arī motivētu pretenziju par Autoruzraudzības darbu izpildi, kurā norāda strīdus 

darba apjomu un plānotās darbības strīda atrisināšanai. 

3.5.  Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc darbu nodošanas - pieņemšanas akta 

saņemšanas pārbauda darbu atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem darbus, 

parakstot darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, vai iesniedz Izpildītājam motivētu 

atteikumu pieņemt darbus. 

3.6.  Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc darba nodošanas - pieņemšanas akta 

saņemšanas to nav parakstījis un nav iesniedzis Izpildītājam motivētu atteikumu 

pieņemt darbus, tad Izpildītājam ir tiesības uzskatīt, ka izpildītais darbs ir pieņemts 

bez pretenzijām un Izpildītājam ir tiesības saņemt darbu nodošanas - pieņemšanas 

aktā un rēķinā norādīto samaksu. 

3.7.  Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja Līgumā 

norādīto bankas kontu. 

3.8.  Līguma 3.1. punktā noteikto naudas summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 

(desmit) darbdienu laikā pēc Autoruzraudzības darbu nodošanas - pieņemšanas akta 

un atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas.  

 

4. Līdzēju tiesības un pienākumi 

 

4.1. Izpildītājs Autoruzraudzību veic Būvobjektā visā būvdarbu periodā, nodrošinot 

uzraudzību un kontroli pār būvniecību reglamentējošo tiesību normu ievērošanu un 

būvdarbu atbilstību Būvprojektam. Veicot Autoruzraudzību, Izpildītājs nodrošina 

Būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot patvaļīgas atkāpes no 

Būvprojekta, kā arī nepieļaujot Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu 

pārkāpumus būvdarbu gaitā. 

4.2. Autoruzraudzība tiek veikta neatkarīgi no Pasūtītāja vai būvdarbu izpildītāja 

pieprasījuma, informējot būvniecības procesā ieinteresētās puses par 

Autoruzraudzības rezultātiem. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs izsaukt 

Izpildītāju uz Būvobjektu, par to informējot ne vēlāk kā 24 (divdesmit četri) stundas 

iepriekš. 



4.3. Veicot Autoruzraudzību, Izpildītājs izmanto savu darbaspēku un tehniskos līdzekļus. 

4.4. Izpildītājs apņemas: 

4.4.1. nodrošināt, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un 

sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem; 

4.4.2. apsekot Būvobjektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt Autoruzraudzības žurnālā; 

4.4.3. būvdarbu gaitā pārbaudīt Būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību Būvprojekta 

arhitektūras risinājumiem; 

4.4.4. laikus pārbaudīt Būvobjektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, 

būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu 

konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu 

iestrādāšanu, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem; 

4.4.5. nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs; 

4.4.6. piedalīties komisijas darbā, pieņemot Būvobjektu ekspluatācijā; 

4.4.7. pārbaudīt, vai Būvobjektā ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes 

dokumentācija; 

4.4.8. iesniegt Pasūtītājam, būvvaldei vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku 

pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta 

vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu 

prasības; 

4.4.9. ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses 

sertifikātu, tā anulēšanu, ja norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu 

novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos; 

4.4.10. atlīdzināt Pasūtītājam savas vainas dēļ nodarītos zaudējumus pilnā apmērā; 

4.4.11. ievērot un pildīt Pasūtītāja likumīgās prasības; 

4.4.12. Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās Autoruzraudzības laikā iegūto 

informāciju neizpaust trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas 

saņemšanas, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

4.5. Pasūtītājs apņemas: 

4.5.1. sniegt Izpildītājam Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju 

un dokumentus, ja tāda ir Pasūtītāja rīcībā; 

4.5.2. pēc vajadzības rīkot apspriedes; 

4.5.3. savlaicīgi veikt izpildīto darbu pieņemšanu vai sniegt Izpildītājam motivētu 

atteikumu pieņemt darbus; 

4.5.4. veikt samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

4.6. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot 

speciālistus. 

4.7. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Autoruzraudzības darbus. Tādā gadījumā Pasūtītājs 

apmaksā Izpildītāja veiktos un pieņemtos darbus līdz to apturēšanas dienai, atbilstoši 

abpusēji parakstītam darbu pārtraukšanas aktam, pie nosacījuma, ka darbu piespiedu 

pārtraukšana nav saistīta ar Līguma vai normatīvo aktu neievērošanu no Izpildītāja 

puses. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienas iepriekš informē Izpildītāju par darbu 

apturēšanu, apturēšanas iemesliem un aptuvenajiem darbu apturēšanas termiņiem. 

4.8. Līdzēji nekavējoties informē viens otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas 

varētu aizkavēt Autoruzraudzības veikšanu un Līguma izpildi. 

 

 

 



5. Līgumsodi 

 

5.1. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 71,14 (septiņdesmit viens euro un 14 

centi) (LVL 50,00 piecdesmit lati un 00 santīmi) apmērā par katru reizi, kad Līguma 

1.4.punktā Izpildītāja nozīmētie pārstāvji nav ieradušies Būvobjektā Pasūtītāja 

norādītājā laikā (līgumsodu nepiemēro, ja Pasūtītājs Izpildītājam uzaicinājumu 

ierasties Būvobjektā nosūtījis mazāk kā 24 stundas iepriekš vai Līdzēji pēc 

uzaicinājuma nosūtīšanas vienojušies par citu Būvobjektā ierašanās laiku). 

5.2. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs ir 

tiesīgs prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no 

laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% 

(desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas. 

5.3. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par 

periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un 

ietver dienu, kurā saistības izpildītas. 

5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. 

5.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 7.2.1.-7.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, 

Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no 

Līguma kopējās summas. 

5.6. Ja Izpildītājs darbos iesaista apakšuzņēmēju vai speciālistu, kurš nebija norādīts 

Izpildītāja Piedāvājumā konkursam un nav rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju, Pasūtītājs 

ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no Līguma 

kopējās summas. Ja šāds pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti, Pasūtītājs ir tiesīgs 

prasīt no Izpildītāja līgumsodu 3 % (trīs procenti) apmērā no Līguma kopējās summas 

par katru atkārtotu pārkāpumu. 

5.7. Līgumsodu samaksā 5 (pieci) darbdienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas.  

5.8. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu 

Izpildītājam, kas paredzēta par izpildītajiem darbiem, tādā apmērā, kādā ir aprēķinātā 

līgumsodu summa. 

6. Nepārvarama vara 

 

6.1. Līdzējs nav atbildīgs par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies tādu apstākļu dēļ, kurus Līdzējs nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī, kā 

arī pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes 

dēļ (turpmāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi).  

6.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu 

iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde. 

6.3. Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu 

dēļ, nekavējoties par to paziņo otram Līdzējam. Pretējā gadījumā tam nav tiesību 

atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā pamatu atbrīvošanai no atbildības. 

6.4. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības 

laiku. 

6.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30(trīsdesmit) dienas, Līdzējam ir 

tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to paziņojot otram Līdzējam. 

Tādā gadījumā Līdzēji līdz Līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus. 

6.6. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā 

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas institūcijas izdotu dokumentu. 



 

7. Līguma izbeigšana 

 

7.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji 

rakstveidā vienojoties. 

7.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot 

Izpildītājam: 

7.2.1. ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 

(desmit) dienu laikā no Pasūtītāja attiecīga paziņojuma saņemšanas dienas nav 

novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi; 

7.2.2. ja Izpildītājs neievēro Būvprojekta vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu 

normatīvo aktu prasības; 

7.2.3. ja Izpildītājs zaudē Autoruzraudzībai nepieciešamās licences un/vai sertifikātus; 

7.2.4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai ierosināts Izpildītāja tiesiskās 

aizsardzības process.  

7.3. Līguma 7.2. punktā minētajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 3. (trešajā) 

dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas 

dienas Izpildītājam. 

7.4. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju 

atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar 

Līguma noteikumiem, kā arī atmaksā Pasūtītājam visus tam pienākušos maksājumus, 

ja tādi ir. 

7.5. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 20 (divdesmit) dienām Izpildītājs var 

vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā 

no Izpildītāja attiecīga paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu 

Izpildītājam. 

 

8. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība 

 

8.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas 

normatīvie akti. 

8.2. Līdzēji pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Līdzēji 

rakstiski informē viens otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo 

strīda risinājumu. Ja Līdzēji uzskata par iespējamu, tie tiekas, lai atrisinātu strīdu. 

8.3. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt, Līdzēji strīdu var nodot izšķiršanai tiesā 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

9. Citi noteikumi 

 

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā 

noteikto saistību pilnīgai izpildei. 

9.2. Grozījumi Līgumā var tikt veikti tikai Publisko iepirkumu likuma 67.
1 

pantā 

noteiktajos gadījumos.  

9.3. Līguma izpildē iesaistītos speciālistus vai apakšuzņēmējus drīkst nomainīt tikai 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantu. 

9.4. Līgums var tikt grozīts, Līdzējiem vienojoties. Vienošanās stājas spēkā pēc tās 

rakstiskas noformēšanas un abpusējas parakstīšanas. 



9.5. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav pieļaujama. 

9.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu 

spēkā esamību. 

9.7. Līdzējs rakstveidā informē otru Līdzēju par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu. 

9.8. Ja kāds no Līdzējiem nav izmantojis Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida 

tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Līdzējs ir atteicies no šo tiesību 

vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk. 

9.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 6 lapām un parakstīts 2 (divi)  eksemplāros, abi 

eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie 

Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. 

 

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 

Maksātājs: 

Rīgas domes Finanšu departaments 

Adrese: Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050 

Reģistrācijas Nr. LV90000064250 

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts: LV44TREL9812000068000 

Projektam: „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava 

ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācija”   

(Līguma Nr.DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/017 ) 

 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departaments  

Adrese: Amatu iela 4, Rīga, 

LV-1050 

Reģistrācijas Nr.90000056484 

Banka: Nordea Bank Finland Plc Latvijas 

filiāle 

Kods: NDEALV2X 

Konts: LV77NDEA0020200002010 

 

SIA „Merks” 

Adrese: Skanstes iela 50, Rīga, 

LV-1013 

Reģistrācijas Nr. 40003304295 

 

 

_________________________________ 

Dz.Balodis 

 

_________________________________ 

J. Šperbergs 

 

________________________________       _______________________________  

Parakstīšanas vieta un datums                            Parakstīšanas vieta un datums 

 


