
  
 

Atkl āts konkurss „Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācijas tehniskā projekta 
izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi” 

Id. Nr. RD PAD 2013/9 KF 
Jautājumi un atbildes – 10.06.2013. 

 
  

1.Jautājums: 
Konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) pielikuma - Tehnisko specifikāciju 2.punktā Projekta 
pamatojums un mērėis, līguma priekšmets noteikti Projekta un iepirkuma rezultātā sasniedzamie 
minimālie rādītāji, kur viens no kvantitatīvajiem rādītājiem ir : 
- Gruntsūdens atsūknēšana ar novadi Rīgas kanalizācijas sistēmā 2 000 000 m3 apjomā. 
Nolikuma 5.punkta Līguma izpildes termiĦš 5.3.apakšpunkts nosaka, ka „B ūvdarbu veikšanai paredzētais 
termiĦš ir ne vairāk kā 540 kalendārās dienas no būvatĜaujas saĦemšanas dienas”. 
Savukārt iepirkuma dokumentiem pievienotajā „Tehniski ekonomiskā pamatojuma Augusta Deglava ielas 
izgāztuves rekultivācijai” (Geo Consultants, 2012.gada aprīlis), turpmāk – TEP, uz kā pamata ir izstrādāts 
šī iepirkuma tehniskās specifikācijas, 1.7.sadaĜā PiesārĦoto gruntsūdeĦu apjoms un atsūknēšanas iespējas 
iekĜauti aprēėini un norāde: „lai kaut nedaudz samazinātu piesārĦojuma intensitāti izgāztuves teritorijā, 
nepieciešams izsūknēt vismaz divus piesārĦotā ūdens tilpumus – tas ir vismaz 2 miljonus m3 gruntsūdens. 
Tad var sagaidīt, ka gruntsūdens piesārĦojuma intensitāte samazinātos uz pusi/..../ Savukārt, lai sasniegtu 
piesārĦojuma samazinājumu, kāds noteikts MK noteikumu Nr.118 (12/03/2002) 10.pielikumā – 60 – 90% 
no sākotnējā piesārĦojuma līmeĦa, visticamāk, būtu nepieciešams atsūknēt 5 – 10 piesārĦotā gruntsūdens 
tilpumus – tas ir 5 - 10 miljonus m3 gruntsūdeni. Šādai gruntsūdens attīrīšanai tad būtu nepieciešami 
daudzi gadi”.  
Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka šī projekta viens no sasniedzamajiem rādītājiem ir konkrēts 
atsūknējamais gruntsūdens apjoms 2 000 000 m3 (kā rezultātā ir sagaidāma piesārĦojuma intensitātes 
samazināšanās izgāztuves teritorijā), nevis konkrēti sasniedzamie samazinātā piesārĦojuma rādītāji. 
 

Atbilde: 
Iepirkums „Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācijas tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un 
būvdarbi”, id. Nr. RD PAD 2013/9 KF tiek veikts projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas 
pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācija” ietvaros, un iepirkuma 
priekšmetu Pasūtītājs ir noteicis tādā apjomā, lai sasniegtu iepirkumā noteiktā termiĦā projekt ā definētos 
mērėus. 
„Tehniski ekonomiskā pamatojuma Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācijai” veiktas izpētes mērėu 
sasniegšanai ilgtermiĦā, kas pilnā apjomā nav iespējams šī iepirkuma un projekta ietvaros. Pasūtītājs 
līguma izpildes rezultātā sagaida no Izpildītāja, ka tiks veikta piesārĦotā gruntsūdens atsūknēšana 2 000 
000 m3 apjomā, un Izpildītājs veiks atbilstošas analīzes un pārbaudes par piesārĦojuma stāvokli pēc 
atsūknēšanas. Izpildītāja veikto  inženiertehnisko pasākumu kopumam ir jānodrošina, ka tiek novērsti 
turpmāk gruntsūdens piesārĦojuma rašanās cēloĦi un panākta pozitīva tendence gruntsūdens piesārĦojuma 
intensitātes samazinājumā. 
Šī projekta un iepirkuma ietvaros nav paredzēts panākt gruntsūdens piesārĦojuma samazināšanos līdz 
Ministru Kabineta noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti” 10.pielikumā 
noteiktos parametrus. 
 
2.Jautājums: 
ĥemot vērā, ka Pretendentam, piedāvājumu izstrādes laikā, nav iespēja patstāvīgi veikt izpētes objektā, 
precizētu datu iegūšanai, lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka piedāvājums izstrādājams, veicot aprēėinus un 
prognozes par Nolikumā un tā pielikumos iekĜautajiem kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem datiem. 
 
Atbilde: 
Pretendentiem piedāvājums jāsagatavo saskaĦā ar iepirkuma dokumentācijā sniegto informāciju. 
 
 
 



3.jautājums: 
Nolikuma Tehniskās specifikācijas 6.12.punkts paredz, ka „Pirms projektēšanas uzsākšanas izpildītājam 
jāveic esošās tehniskās dokumentācijas aktualizācija, kas būs nepieciešama, projektēšanas darbu veikšanai 
un tehniskā projekta saskaĦojumu saĦemšanai, ja nepieciešams, jaunu tehnisko noteikumu un 
komunikāciju shēmu pieprasīšana un saĦemšana”. Taču, tā kā Pretendents savu darbu izpildes un izmaksu 
piedāvājumu izstrādā, pamatojoties uz iepirkuma dokumentos iekĜauto informāciju, lūdzam Pasūtītāju 
apliecināt, ka SIA „Rīgas ūdens” tehniskajos noteikumos T 1-7.9/375 no 08.05.2012. (kuru derīguma 
termiĦš ir 1 gads), tos aktualizējot, ietvertie nosacījumi nemainīsies. Gadījumā, ja Pasūtītāja rīcībā ir 
minētās institūcijas izsniegtie aktuālie tehniskie noteikumi, lūdzam tos pievienot iepirkuma 
dokumentācijai. 
 

Atbilde: 
Atbilstoši Nolikuma Tehniskās specifikācijas 6.15.punkts paredz Ă1 sadaĜā veikt piesārĦotā gruntsūdeĦu 
novērtējumu un to novadīšanas iespējām uz pilsētas bioloăiskajām attīrīšanas iekārtām. SIA „Rīgas 
ūdens” 08.05.2012. tehniskajos noteikumos Nr.T1-7.9/375 minētie nosacījumi atbilst spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. Tehniskie noteikumi var tikt precizēti, ja Izpildītāja veiktās izpētes un /vai 
piesārĦojuma analīžu  rezultāti būs atšėirīgi no Tehniskās specifikācijas pielikumos norādītā. 
 
4.Jautājums: 
Lai varētu izstrādāt korektu un detālu darbu ieviešanas grafiku, lūdzam Pasūtītāju informēt, kāds būs 
Pasūtītājam iesniegto dokumentu izskatīšanas, komentāru un atbilžu sniegšanas termiĦš (kalendārajās 
dienās).   
 
Atbilde: 
Pasūtītājam iesniegto dokumentu izskatīšanas, komentāru un atbilžu sniegšanas termiĦš – ne vairāk kā 10 
kalendārās dienas. 
 
5.Jautājums: 
Nolikuma B1 pielikumā „Iepirkuma līguma projekts” 3.9.punkts paredz sekojošo: „Par Būvprojekta 
autoruzraudzības pakalpojumiem Pasūtītājs un Izpildītājs slēdz atsevišėu līgumu, paredzot 
autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas kārtību, termiĦus un samaksas kārtību”. Savukārt līgumprojekta 
4.14.7.punkts nosaka:”/.../. Veicot gala norēėinu, tiek veikta līguma 3.9.punktā minētajā punktā noteiktā 
samaksa par autoruzraudzību.” 
Nolikuma B2 pielikuma: Iepirkuma līguma projekts, Autoruzraudzības projekta 4.7.punkts nosaka, ka 
„Pasūtītājam ir tiesības apturēt Autoruzraudzības darbus. Tādā gadījumā Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam 
veiktos un pieĦemtos darbus līdz to apturēšanas dienai, atbilstoši abpusēji parakstītam darbu pārtraukšanas 
aktam...../ 
Tā kā līgumprojekta 3.2.punkts paredz, ka šis ir fiksētās summas līgums, nav paredzēta darbu daĜu 
nodošana - pieĦemšana (un attiecīgi to apmaksa) lūdzam skaidrot, kā tieši tiks plānota darbu daĜas 
pieĦemšana un apmaksa Autoruzraudzības darbu apturēšanas gadījumā, līgumprojekta 4.7.noteiktajā 
kārtībā un gadījumos? 
Lai nodrošinātu regulāru autoruzraudzības pakalpojuma izpildes kontroli, kā arī, lai nodrošinātu racionālu 
naudas plūsmas grafiku, ierosinām autoruzraudzības līgumprojekta pakalpojumu pieĦemšanu un apmaksu 
pielīdzināt Nolikuma B1 pielikumā iekĜautā līgumprojekta 3.10.13.punktam.    
 
Atbilde: 
Nolikuma B2 pielikuma: Iepirkuma līguma projekta 4.7.punktā noteikts, ka samaksa tiks veikta atbilstoši 
„abpusēji parakstītam darbu pārtraukšanas aktam”. Pasūtītāja ieskatā iepriekš minētā Aktā Puses 
vienojoties noteiks Autoruzrauga paveiktā darba daĜu procentuāli no pilnā apjoma, par ko Pasūtītājs veiks 
attiecīgu proporcionālu līguma summas daĜas izmaksu. 
 
6.Jautājums: 
Nolikuma B2 pielikuma: Iepirkuma līguma projekts, Autoruzraudzības projekts 4.2.punktā iekĜauts 
nosacījuma: „Autoruzraudzība tiek veikta neatkarīgi no Pasūtītāja vai Izpildītāja pieprasījuma, informējot 
būvniecības procesā ieinteresētās puses par Autoruzraudzības rezultātiem”.  



ĥemot vērā, ka šī līgumprojekta ietvaros „Izpildītājs” ir autoruzraudzības pakalpojumu nodrošinātājs, 
lūdzam skaidrot (vai arī atbilstoši koriăēt līgumprojektu), kā tieši var izpausties „Izpildītāja pieprasījums” 
veikt autoruzraudzību?  
 
Atbilde: 
B2 pielikums: Iepirkuma līguma projekta 4.2.punkts ir precizēts šādā redakcijā un pieejams RD PAD 
mājaslapā www.rdpad.lv pie iepirkuma „Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācijas tehniskā projekta 
izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi” (ID Nr.RD PAD 2013/9 KF dokumentācijas, sadaĜā „Pielikums 
B”: 
4.2. Autoruzraudzība tiek veikta neatkarīgi no Pasūtītāja vai būvdarbu izpildītāja pieprasījuma, informējot 
būvniecības procesā ieinteresētās puses par Autoruzraudzības rezultātiem. Nepieciešamības gadījumā 
Pasūtītājs ir tiesīgs izsaukt Izpildītāju uz Būvobjektu, par to informējot ne vēlāk kā 24 (divdesmit četri) 
stundas iepriekš. 
 
7.Jautājums: 
Nolikuma B2 pielikuma: Iepirkuma līguma projekts, Autoruzraudzības projekts 5.1.punkts nosaka, ka 
„Izpild ītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 50,00 (piecdesmit lati un 00 santīmi) apmērā par katru 
reizi, kad Līguma 1.4.punktā Izpildītāja nozīmētie pārstāvji nav ieradušies Būvobjektā Pasūtītāja 
norādītajā laikā. 
Lai nodrošinātu efektīvu pakalpojumu ieviešanas iespēju, lūdzam papildināt minēto punktu, nosakot, ka 
„Izpild ītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 50,00 (piecdesmit lati un 00 santīmi) apmērā par katru 
reizi, kad Līguma 1.4.punktā Izpildītāja nozīmētie pārstāvji nav ieradušies Būvobjektā Pasūtītāja 
norādītajā laikā, ja Pasūtītāja pieprasījumu par nepieciešamību Izpildītāju pārstāvjiem ierasties Būvobjektā 
Izpildītājam iesniedzis ne vēlāk kā Līguma 4.2.punktā noteiktajā termiĦā, un nav saĦemts rakstisks 
Izpildītāja pamatojums, kādēĜ Izpildītāja pārstāvji nevarēs ierasties Būvobjektā Pasūtītāja norādītājā 
laikā”.   
 
Atbilde: 
B2 pielikums: Iepirkuma līguma projekta 5.1.punkts ir precizēts šādā redakcijā un pieejams RD PAD 
mājaslapā www.rdpad.lv pie iepirkuma „Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācijas tehniskā projekta 
izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi” (ID Nr.RD PAD 2013/9 KF dokumentācijas, sadaĜā „Pielikums 
B”: 
5.1. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 50,00 (piecdesmit lati un 00 santīmi) apmērā par katru 
reizi, kad Līguma 1.4.punktā Izpildītāja nozīmētie pārstāvji nav ieradušies Būvobjektā Pasūtītāja 
norādītājā laikā. (līgumsodu nepiemēro, ja Pasūtītājs Izpildītājam uzaicinājumu ierasties Būvobjektā 
nosūtījis mazāk kā 24 stundas iepriekš vai Puses pēc uzaicinājuma nosūtīšanas vienojušās par citu 
Būvobjektā ierašanās laiku). 
 
8.Jautājums: 
Papildus vēršam uzmanību uz B1 līgumprojekta 7.1.2. un 7.1.3.punktu redakcijai un ierosinām piedāvāt 
Pasūtītājam precizēt minētajos punktos ietvertos nosacījumus ar piebildi (aptuveni) ...izĦemot gadījumus, 
kad 3.šās personas nesankcionēti iekĜuvušas objekta teritorijā un/vai nesankcionēt veic darbības objekta 
teritorijā”. 
 
Atbilde: 
Pasūtītājs neveiks grozījumus B1 Līguma projekta 7.1.2. un 7.1.3.punktos, jo jautājumā norādīto risku 
novēršanai Izpildītājam ir B1 līguma projekta 10.2. un 10.5.punktos nosauktās apdrošināšanas polises. 
 
9.Jautājums: 
Lūdzu rast iespēju iepazīties ar Nolikuma dokumentos minētajām izpētēm: 
- SIA „Geolite” izstrādātais „Ăeoekoloăiskās izpētes darbu pārskats ID 349 rekultivējamai izgāztuvei 
Augusta Deglava ielā 149, Rīgā.”; 
- ŠuĜežko T. 1987. Slēdziens par gruntsūdeĦu piesāķnojumu un atkritumu sastāvu A.Deglava ielas 
rūpniecisko un sadzīves atkritumu izgāztuvē. LPSR Ăeoloăijas pārvalde. Rīga. (rievu val.); 
- Larionovs J., Venskis A. 1991. Slēgtās Deglava ielas izgāztuves ăeoėīmiskā rakstura un ar to sasitītā 
augsnes un gruntsūdēnu piesārĦojuma izpēte. ZPA „Alianse”. Rīga. (krievu val.). 
 



Atbilde: 
SIA „Geolite” izstrādātais „Ăeoekoloăiskās izpētes darbu pārskats ID 349 rekultivējamai izgāztuvei 
Augusta Deglava ielā 149, Rīgā” ievietots RD PAD mājaslapā www.rdpad.lv, pie iepirkuma „Augusta 
Deglava ielas izgāztuves rekultivācijas tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi” (ID 
Nr.RD PAD 2013/9 KF dokumentācijas, sadaĜā „Papildus informācija”.  
1987.gadā un 1991.gadā veiktās izpētes nav Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, taču šīs 
izpētes ir Ħemtas vērā, veicot izpēti „Sanācijas projekta izstrāde Deglava ielas izgāztuvei Rīgā” 
(starpatskaite, 2003.gads). Izpēte ievietota RD PAD mājaslapā www.rdpad.lv, pie iepirkuma „Augusta 
Deglava ielas izgāztuves rekultivācijas tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi” (ID 
Nr.RD PAD 2013/9 KF dokumentācijas, sadaĜā „Papildus informācija”. 
 
10.Jautājums: 
SIA „Rīgas ūdens” 08.05.2012. izsniegtie Tehniskie Noteikumi (TN)  Nr.T 1-7.9/375 uz šo brīdi vairs nav 
derīgi. Lūdzu nodrošināt jaunu TN saĦemšanu un izsniegšanu konkursa pretendentiem. 
 
Atbilde: 
Pretendentiem piedāvājumi jāsagatavo saskaĦā ar Tehniskās specifikācijas pielikumā esošiem SIA „Rīgas 
ūdens” 08.05.2012. izsniegtiem Tehniskiem Noteikumiem Nr.T 1-7.9/375. Atbilstoši tehniskās 
specifikācijas 6.12.punktam pirms projektēšanas uzsākšanas Izpildītājam būs jāveic esošās tehniskās 
dokumentācijas aktualizācija, kas būs nepieciešama projektēšanas darbu veikšanai un tehniskā projekta 
saskaĦojumu saĦemšanai, ja nepieciešams, jaunu tehnisko noteikumu un komunikāciju shēmu 
pieprasīšana un saĦemšana. 
 
11.Jautājums: 
Tehniskās specifikācijas 2.Pielikumā - „Atbild īgo institūciju izsniegtie Tehniskie Noteikumi”, SIA „Rīgas 
ūdens” 24.10.2012 vēstulē „Par piesārĦoto gruntsūdeĦu novadīšanu Augusta Deglava ielas izgāztuves 
teritorijā” teikts: „Izskatot iespēju attīrīt notekūdeĦus ar uzrādīto piesārĦojuma līmeni, informējam, ka 
Sabiedrība var pieĦemt tehnoloăiskai pēcapstrādei minētos izgāztuves infiltrāta notekūdeĦus, ar 
nosacījumu par atsevišėu tehnoloăisko risinājumu pielietošanu Sabiedrības infrastruktūrā, slēdzot līgumu 
par konkrētā pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem un apmaksu.” Lūdzu informēt par kādu samaksu un 
ar kādiem nosacījumiem SIA „Rīgas ūdens” pieĦems atsūknētos gruntsūdeĦus no dotā objekta. 
 
Atbilde: 
Izpildītājs, slēdzot līgumu ar SIA „Rīgas ūdens”, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 6.12; 6.15; 8.7 
punktiem atbilstoši veikto izpētes darbu rezultātiem, vienojas par nosacījumiem ar kādiem SIA „Rīgas 
ūdens” pieĦem atsūknētos gruntsūdeĦus. Informācija par iespējamiem SIA „Rīgas ūdens” izcenojumiem 
pēc tās saĦemšanas tiks publicēta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv . 
 
12.Jautājums: 
Tehniskās specifikācijas 1.Pielikumā - izsniegtajā Plānošanas un Arhitektūras uzdevumā (PAU) p.2.3.3. 
„Prasības apstādījumu saglabāšanai” noteikts, ka līdz projekta iesniegšanai Būvvaldē jāsaĦem Rīgas 
domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu par koku ciršanu apskatāmajā teritorijā. Sakarā ar to, 
ka izgāztuves rekultivējamā teritorijā ir daudz koku ar celma caurmēru virs 20cm un šie nav cilvēka 
veidoti apstādījumi, bet gan radušies pašsējas rezultātā, lūdzu apliecināt, ka BūvuzĦēmējam nebūs 
jāmaksā zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu. 
 
Atbilde: 
Pretendentam savā piedāvājumā ir j āparedz finanšu līdzekĜi Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 
komisijas lēmuma izpildei un zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu par koku 
ciršanu samaksai. 
 
13.Jautājums: 
Lūdzu sniegt informāciju par pagaidu elektroapgādes pieslēguma punktiem un brīvajām jaudām objekta 
tuvumā. 
 
 
 



Atbilde: 
Informācija - AS „Sadales tīkls” 06.06.2013. vēstule Nr.30KI50-03.05/1121, ir ievietota RD PAD 
mājaslapā www.rdpad.lv, pie iepirkuma „Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācijas tehniskā 
projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi” (ID Nr.RD PAD 2013/9 KF) dokumentācijas, sadaĜā 
„Papildus informācija”. 
 
14.Jautājums: 
Nolikuma A pielikuma- Tehniskās specifikācijas p.2 noteikti projekta un iepirkuma rezultātā sasniedzamie 
minimālie rādītāji. Lūdzu apstiprināt, ka BūvuzĦēmēja darbi attiecībā uz pazemes ūdeĦu attīrīšanu tiks 
uzskatīti par izpildītiem, ja kopumā projekta realizācijas gaitā tiks izsūknēti un novadīti Rīgas pilsētas 
kanalizācijas sistēmā vismaz 2 000 000 m3 gruntsūdens.     
 
Atbilde:  
Iepirkums „Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācijas tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un 
būvdarbi”, ID. Nr.RD PAD 2013/9 KF tiek veikts projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas 
pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācija” ietvaros, un iepirkuma 
priekšmetu Pasūtītājs ir noteicis tādā apjomā, lai sasniegtu iepirkumā noteiktā termiĦā projekt ā definētos 
mērėus. 
„Tehniski ekonomiskā pamatojuma Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācijai” veiktas izpētes mērėu 
sasniegšanai ilgtermiĦā, kas pilnā apjomā nav iespējams šī iepirkuma un projekta ietvaros. Pasūtītājs 
līguma izpildes rezultātā sagaida no Izpildītāja, ka tiks veikta piesārĦotā gruntsūdens atsūknēšana 2 000 
000 m3 apjomā, un Izpildītājs veiks atbilstošas analīzes un pārbaudes par piesārĦojuma stāvokli pēc 
atsūknēšanas. Izpildītāja veikto  inženiertehnisko pasākumu kopumam ir jānodrošina, ka tiek novērsti 
turpmāk gruntsūdens piesārĦojuma rašanās cēloĦi un panākta pozitīva tendence gruntsūdens piesārĦojuma 
intensitātes samazinājumā. 
Šī projekta un iepirkuma ietvaros nav paredzēts panākt gruntsūdens piesārĦojuma samazināšanos līdz 
Ministru Kabineta noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti” 10.pielikumā 
noteiktos parametrus. 
 
15.Jautājums: 
Lūdzam  apstiprināt, ka nolikuma 9.3.3.4.punktā minētajam Būvinženierim - būvdarbu vadītājam - 
atbildīgajam darbu vadītājam par rekultivācijas darbiem, lai vadītu būvdarbus, ir nepieciešams sertifikāts  
tikai ceĜu būvdarbu vadīšanā un nav nepieciešami sertifikāti ceĜu projektēšanā un būvuzraudzībā. 
 
Atbilde: 
Ievērojot Latvijā izveidojušos praksi, ka sertificēšanas jomā „ceĜu projektēšana, būvdarbu vadīšana un 
būvuzraudzība” atbildīgā sertifikācijas institūcija faktiski izsniedz gan sertifikātu par visu jomu - ceĜu 
projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, gan atsevišėi sertifikātus par ceĜu  projektēšanu, ceĜu 
būvniecību un  ceĜu būvuzraudzību, Pasūtītājs atzīs par atbilstošiem Nolikuma 9.3.3.4.punkta a) 
apakšpunkta izpildē Būvinženierim - būvdarbu vadītājam – atbildīgajam būvdarbu vadītājam par 
rekultivācijas darbiem spēkā esošus būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas izsniegtus 
sertifikātus kādā no šādām jomām:  

- ceĜu projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā vai ceĜu būvdarbu vadīšanā atsevišėi 
un/vai; 
- meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā,  
- vēlams sertifikāts būvdarbu vadīšanā nereglamentētajā sfērā - atkritumu izgāztuvju rekultivācija. 
 

16.Jautājums: 
Lūdzam  apstiprināt, ka nolikuma 9.3.3.5.punktā minētajam būvdarbu vadītājam, lai vadītu būvdarbus, ir 
nepieciešams sertifikāts tikai ceĜu būvdarbu vadīšanā un nav nepieciešami sertifikāti ceĜu projektēšanā un 
būvuzraudzībā. 
 

Atbilde: 
Ievērojot Latvijā izveidojušos praksi, ka sertificēšanas jomā „ceĜu projektēšana, būvdarbu vadīšana un 
būvuzraudzība” atbildīgā sertifikācijas institūcija faktiski izsniedz gan sertifikātu par visu jomu - ceĜu 
projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, gan atsevišėi sertifikātus par ceĜu  projektēšanu, ceĜu 
būvniecību un  ceĜu būvuzraudzību, Pasūtītājs atzīs par atbilstoši Nolikuma 9.3.3.5.punkta a) apakšpunkta 



prasības izpildi, ja Pretendents par Būvdarbu vadītāju iesniegts spēkā esošu būvniecības speciālistu 
sertificēšanas institūcijas izsniegtu sertifikātu ceĜu projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā vai 
atsevišėi piedāvās: 

1) ceĜu projektētāju, kuram būs spēkā esošs būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas 
izsniegts sertifikāts ceĜu projektēšanā atsevišėi. CeĜu projektētājs jāiekĜauj speciālistu sarakstā(C4 
pielikums) jāiesniedz atbilstošs CV (C5) pielikums. 

2) būvdarbu vadītāju, kuram būs spēkā esošs būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas 
izsniegts sertifikāts ceĜu būvdarbu vadīšanā atsevišėi, un kuram ir 9.3.3.5.punkta b) apakšpunktā noteiktā 
pieredze. Būvdarbu vadītājs jāiekĜauj speciālistu sarakstā(C4 pielikums) jāiesniedz atbilstošs CV (C5) 
pielikums. 
ĥemot vērā, ka Pasūtītājs slēgs cita iepirkuma ietvaros atsevišėu līgumu par būvuzraudzību un šī 
iepirkuma  ietvaros netiks veikta būvuzraudzība, pretendentam nav atsevišėi jānodrošina speciālists – 
ceĜu būvuzraugs, kuram būtu spēkā esošs būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts 
ceĜu būvuzraudzībā. 

 
17.Jautājums: 
Lūdzam precizēt, kurās vietās (norādīt akas) ir iespējams pieslēgties Augusta Deglava ielas 75 
cauruĜvadam D500mm un A.Saharova ielas cauruĜvadam D400mm, lai novadītu atsūknētos gruntsūdeĦus.  
 
Atbilde:  
Jautājums par iespējām pieslēgties Augusta Deglava ielas 75 cauruĜvadam D500mm un A.Saharova ielas 
cauruĜvadam D400mm, lai novadītu atsūknētos gruntsūdeĦus, risināms projektēšanas stadijā ar attiecīgo 
tīklu īpašniekiem. 
 
18.Jautājums: 
Lūdzam precizēt, kurās vietās (norādīt akas) ir iespējams pieslēgties Augusta Deglava ielas kolektoram 
D1000mm un Lielvārdes kolektoram D500mm, lai novadītu ūdeĦus. 

Atbilde: 
Jautājums par iespējām pieslēgties Augusta Deglava ielas kolektoram D1000mm un Lielvārdes 
kolektoram D500mm, lai novadītu ūdeĦus, risināms projektēšanas stadijā ar attiecīgo tīklu īpašniekiem. 
 
19.Jautājums:  
Lūdzam apstiprināt, ka Rīgas pilsētas kanalizācijas tīklā novadāmo atsūknēto gruntsūdeĦu maksimāli 
pieĜaujamo piesārĦojošo vielu koncentrāciju maksimālajām pieĜaujamajām vērtībām jāatbilst Rīgas domes 
noteikumiem Nr.22 „Noteikumi par notekūdeĦu novadīšanu pilsētas kanalizācijas tīklā”.   

Atbilde: 
Rīgas pilsētas kanalizācijas tīklā novadāmo atsūknēto gruntsūdeĦu maksimāli pieĜaujamo piesārĦojošo 
vielu koncentrāciju maksimālajām pieĜaujamajām vērtībām jāatbilst spēkā esošajiem Rīgas Domes 
02.07.2002. noteikumiem Nr.22 „Noteikumi par notekūdeĦu novadīšanu pilsētas kanalizācijas tīklā”. 
 
20.Jautājums: 
Vai zemes gabalā ar kadastra Nr. 01000712753 atrodošie atkritumi, kas jāpārvieto uzglabāšanai zemes 
gabalā ar kadastra Nr. 01000712752, ir jāizrok arī no zem zemes līmeĦa atzīmes? 

Atbilde:  
Zemes gabalā ar kadastra Nr.01000712753 esošie atkritumi, kas jāpārvieto uzglabāšanai zemes gabalā ar 
kadastra Nr. 01000712752, ir jāizrok arī no līmeĦa atzīmes zem zemes. 
 
21.Jautājums: 
Pasūtītājs papildus informācijā Nr.1 uz 5.jautājumu  ir sniedzis sekojošu atbildi: 
[..] Nolikuma 9.3.3.5.apakšpunktā noteiktā prasība izvirzīta saskaĦā ar Ministru kabineta 08.07.2003. 
noteikumiem Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikāta piešėiršanu, reăistrēšanu 
un anulēšanu”, kuros sertificēšanas joma ceĜu būvdarbos nosaukta „ceĜu projektēšana, būvdarbu vadīšana 
un būvuzraudzība”. ĥemot vērā to, ka sertificēšanas institūcija faktiski izsniedz gan sertifikātu par visu 



jomu - ceĜu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, gan atsevišėi par projektēšanu, 
būvniecību un uzraudzību, pretendents var prasības atbilstību nodrošināt ar vairākiem speciālistiem [..]. 
Lūdzam apstiprināt, ka pretendents būs izpildījis nolikuma 9.3.3.5.punktā noteiktās prasības, ja būs 
norādījis: 

1) Speciālistu - ceĜu projektētāju, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ceĜu projektēšanā. Iesniedzot 
sertifikāta kopiju un CV; 

2) Speciālistu – būvdarbu vadītāju: 
a. kuram ir spēkā esošs sertifikāts ceĜu būvdarbu vadīšanā; 
b. kuram ir pieredze ceĜu būvdarbu vadīšanā pēdējos 5 (piecos) gados (2008., 2009., 2010., 

2011. un 2012.g.) līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim 2013.gadā vismaz 2 (divos) 
objektos, kuri pilnībā pabeigti un nodoti ekspluatācijā, un kuru katra objekta vērtība ir ne 
mazāka kā 5000 000 LVL (bez PVN).  

Iesniedzot sertifikāta kopiju un CV. 
Kā arī, Ħemot vērā, ka pretendents noslēgtā līguma ietvaros neveiks būvuzraudzību, lūdzam 9.3.3.5.punktā 
dzēst prasību par speciālista – būvuzrauga piesaistīšanu, kuram ir sertifikāts ceĜu būvuzraudzībā. 

Atbilde:   
Ievērojot Latvijā izveidojušos praksi, ka sertificēšanas jomā „ceĜu projektēšana, būvdarbu vadīšana un 
būvuzraudzība” atbildīgā sertifikācijas institūcija faktiski izsniedz gan sertifikātu par visu jomu - ceĜu 
projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, gan atsevišėi sertifikātus par ceĜu  projektēšanu, ceĜu 
būvniecību un  ceĜu būvuzraudzību, Pasūtītājs atzīs par atbilstoši Nolikuma 9.3.3.5.punkta a) apakšpunkta 
prasības izpildi, ja Pretendents par Būvdarbu vadītāju iesniegts spēkā esošu būvniecības speciālistu 
sertificēšanas institūcijas izsniegtu sertifikātu ceĜu projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā vai 
atsevišėi piedāvās: 

1) ceĜu projektētāju, kuram būs spēkā esošs būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas 
izsniegts sertifikāts ceĜu projektēšanā atsevišėi. CeĜu projektētājs jāiekĜauj speciālistu sarakstā(C4 
pielikums) jāiesniedz atbilstošs CV (C5) pielikums. 

2) būvdarbu vadītāju , kuram būs spēkā esošs būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas 
izsniegts sertifikāts ceĜu būvdarbu vadīšanā atsevišėi, un kuram ir 9.3.3.5.punkta b) apakšpunktā noteiktā 
pieredze. Būvdarbu vadītājs jāiekĜauj speciālistu sarakstā (C4 pielikums) jāiesniedz atbilstošs CV (C5) 
pielikums. 
ĥemot vērā, ka Pasūtītājs slēgs cita iepirkuma ietvaros atsevišėu līgumu par būvuzraudzību un šī 
iepirkuma  ietvaros netiks veikta būvuzraudzība, pretendentam nav atsevišėi jānodrošina speciālists – 
ceĜu būvuzraugs, kuram būtu spēkā esošs būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts 
ceĜu būvuzraudzībā. 

 
22.Jautājums: 
Jūsu 2013.gada 18.maijā vēstulē Nr.DA-13-2056-nd par iepirkumu Nr.RD PAD 2013/KF (atbildē uz 
jautājumu Nr.5) norādīts, ka Nolikuma 9.3.3.5.apakšpunktā norādīto „Būvdarbu vadītāja” pozīciju 
iespējams nodrošināt ar vairākiem speciālistiem. Lūdzam precizēt, kādai atkarībā no sertifikāta sfēras 
(projektēšana, būvuzraudzība vai būvdarbu vadība) jābūt šo speciālistu pieredzei (piemēram, tāda 
speciālista, kuram ir sertifikāts projektēšanā)? 
 
Atbilde: 
Ievērojot Latvijā izveidojušos praksi, ka sertificēšanas jomā „ceĜu projektēšana, būvdarbu vadīšana un 
būvuzraudzība” atbildīgā sertifikācijas institūcija faktiski izsniedz gan sertifikātu par visu jomu - ceĜu 
projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, gan atsevišėi sertifikātus par ceĜu  projektēšanu, ceĜu 
būvniecību un  ceĜu būvuzraudzību, Pasūtītājs atzīs par atbilstošiem Nolikuma 9.3.3.4.punkta a) 
apakšpunkta izpildē Būvinženierim - būvdarbu vadītājam – atbildīgajam būvdarbu vadītājam par 
rekultivācijas darbiem spēkā esošus būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas izsniegtus 
sertifikātus kādā no šādām jomām:  

- ceĜu projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā vai ceĜu būvdarbu vadīšanā atsevišėi 
un/vai; 
- meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā,  
- vēlams sertifikāts būvdarbu vadīšanā nereglamentētajā sfērā - atkritumu izgāztuvju rekultivācija. 



Būvinženierim - būvdarbu vadītājam – atbildīgajam būvdarbu vadītājam par rekultivācijas darbiem ir 
jābūt 9.3.3.4.punkta b) apakšpunktā noteiktai pieredzei 9.3.3.4.punkta c) apakšpunktā noteiktai izglītībai. 
 
23.Jautājums: 
Lūdzam precizēt, vai par Nolikuma 9.3.3.5.apakšpunkta a)daĜas kvalifikācijas prasībām atbilstošu tiks 
uzskatīts Būvprakses sertifikāts ceĜu būvju vadīšanā (atĜautā darbības joma – pašvaldību, komersantu un 
māju ceĜi)? 
 
Atbilde: 
Ievērojot Latvijā izveidojušos praksi, ka sertificēšanas jomā „ceĜu projektēšana, būvdarbu vadīšana un 
būvuzraudzība” atbildīgā sertifikācijas institūcija faktiski izsniedz gan sertifikātu par visu jomu - ceĜu 
projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, gan atsevišėi sertifikātus par ceĜu  projektēšanu, ceĜu 
būvniecību un  ceĜu būvuzraudzību, Pasūtītājs atzīs par atbilstoši Nolikuma 9.3.3.5.punkta a) apakšpunkta 
prasības izpildi, ja Pretendents par Būvdarbu vadītāju iesniegts spēkā esošu būvniecības speciālistu 
sertificēšanas institūcijas izsniegtu sertifikātu ceĜu projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā vai 
atsevišėi piedāvās: 

1) ceĜu projektētāju, kuram būs spēkā esošs būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas 
izsniegts sertifikāts ceĜu projektēšanā atsevišėi. CeĜu projektētājs jāiekĜauj speciālistu sarakstā (C4 
pielikums) jāiesniedz atbilstošs CV (C5) pielikums. 

2) būvdarbu vadītāju, kuram būs spēkā esošs būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas 
izsniegts sertifikāts ceĜu būvdarbu vadīšanā atsevišėi, un kuram ir 9.3.3.5.punkta b) apakšpunktā noteiktā 
pieredze. Būvdarbu vadītājs jāiekĜauj speciālistu sarakstā (C4 pielikums) jāiesniedz atbilstošs CV (C5) 
pielikums. 
ĥemot vērā, ka Pasūtītājs slēgs cita iepirkuma ietvaros atsevišėu līgumu par būvuzraudzību un šī 
iepirkuma  ietvaros netiks veikta būvuzraudzība, pretendentam nav atsevišėi jānodrošina speciālists – 
ceĜu būvuzraugs, kuram būtu spēkā esošs būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts 
ceĜu būvuzraudzībā. 

 


