

ATBILDE UZ PIEGĀDĀTĀJA UZDOTO JAUTĀJUMU

Atklātā konkursā

„Priekšizpētes veikšana un rīcības plāna izstrāde Zemo emisiju zonas ieviešanai Rīgas pilsētā”

(id. Nr. RD PAD 2021/8)

Jautājums:

„Esam iepazinušies ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atklātā konkursa „Priekšizpētes veikšana un rīcības programmas izstrāde Zemo emisiju zonas ieviešanai Rīgas pilsētā” ID Nr. RD PAD 2021/8 nolikuma 9.pielikumu “Pakalpojuma līgums” (turpmāk tekstā – “Līguma projekts”) un vēšam uzmanību uz šādiem Līguma projekta punktiem, kas būtu precizējami vai dzēšami.

1) Lūdzam precizēt Līguma projekta 2.1.7.punkta pirmos teikumu, izsakot to šādā redakcijā: "Izpildītājs ir tiesīgs aizstāt iepirkuma procedūras dokumentos norādītos speciālistus, ja tam rakstveidā piekritis Pasūtītājs".

Pamatojums: Izpildītājs nevar garantēt, ka pakalpojuma izpildes laikā no Izpildītāja puses nemainīsies tā darbinieki. Vienlaicīgi Izpildītājs varētu garantēt, ka ja Izpildītāja darbinieki mainīsies, Izpildītājs piesaistīs tādas pašas kvalifikācijas personālu, kāds tas ir ticis norādīts piedāvājumā. Tāpat, Līguma projekta 2.1.7.punkta pirmais teikums ir pretrunīgs ar pārējo 2.1.7.punkta daļu. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam precizēt Līguma projekta 2.1.7.punkta pirmo teikumu.

2) Lūdzam precizēt Līguma projekta 2.1.10.punktu, kas "atļauj Pasūtītājam pēc Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, nesaskaņojot ar Izpildītāju, veikt jebkādas pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus Pakalpojuma nodevumā".

Pamatojums: Pastāv risks, ka nodevumā Pasūtītājs iekļauj informāciju, ko Izpildītājs nav ne redzējis, ne tam piekrīt. Tāpēc šis punkts būtu precizējams nosakot, ka tikai ar Izpildītāja rakstveida piekrišanu Pakalpojuma nodevums var tikt grozīts. Un, ja pat Pasūtītājs saņem Izpildītāja piekrišanu, tad Izpildītājs neuzņemas atbildību par Pakalpojumu un nodevumu pret trešajām personām, ja vien starp Pusēm nav citas rakstiskas vienošanās.

3) Lūdzam precizēt Līguma projekta 2.7.punktu par autortiesībām, jo tikai pēc pilnas Līgumā minētās summas apmaksas, autortiesības pāriet Pasūtītājam. Piedāvājam šādu Līguma projekta 2.7.punkta redakciju: “Pakalpojuma ietvaros radītais autortiesību objekts kļūst par Pasūtītāja īpašumu pēc tā apmaksas Līgumā noteiktajā kārtībā.”

4) Lūdzu precizēt vai dzēst Līguma projekta 3.5.punktu, jo tas ir pretrunīgs ar Līguma projekta 3.4.punktā noteikto maksāšanas kārtību, kas paredz 4 maksājumus, tajā skaitā, avansa maksājumu.

5) Ņemot vērā apstākli, ka Covid-19 radītās sekas turpina vērsties plašumā, lūdzam rast iespēju papildināt Līguma projekta 5.2.punktu šādā redakcijā: “Pakalpojuma izpildes termiņš ir 18 (astoņpadsmit) kalendārie mēneši no šī Līguma noslēgšanas dienas, ievērojot Līguma izpildes Laika grafiku (3.pielikums). Līdzēji apzinās, ka Covid-19 radītās sekas turpina vērsties plašumā. Šajā sakarā valstu un pašvaldību iestādes ir ieviesušas (vai var turpmāk ieviest) ierobežojošus pasākumus vai arī ir ieteikušas (vai var turpmāk ieteikt) pasākumus, kas var ietekmēt Līguma izpildi. Līdzēji labticīgi centīsies ierobežot šādu pasākumu ietekmi uz savu līgumisko pienākumu izpildi, tai skaitā – Līgumā noteikto termiņu ievērošanu, un vienojas viens otru informēt par iespējamo ietekmi uz savu līgumisko pienākumu izpildi. Neatkarīgi no citiem Līguma punktiem, kas paredz pretējo, Līdzēji apzinās, ka sakarā ar minēto ierobežojumu ietekmi uz Līdzēju darbību var būt nepieciešamas atkāpes no Līgumā noteiktajiem pienākumu izpildes termiņiem. Tādā gadījumā ierobežojumu skartais Līdzējs nebūs atbildīgs par šāda kavējuma radītajām sekām, un termiņi tiks attiecīgi pagarināti. Ja rodas šāda situācija, tad ierobežojumu skartā Līdzējs pēc iespējas ātrāk informēs otru Līdzēju.”

6) Lūdzam rast iespēju dzēst Līguma projekta 6.7.un 6.8.punktus vai izteikt tos Izpildītājam labvēlīgākā redakcijā, paredzot, ka Līguma laušanas gadījumā Pasūtītājs norēķinās par faktiski paveiktajiem Izpildītāja darbiem.”

Atbilde:

Pasūtītājs paskaidro, ka līguma projektā, līdz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, neveiks grozījumus. Nebūtiski grozījumi, pusēm vienojoties, pieļaujami līguma slēgšanas brīdī, jo Konkursam pievienotais līgums ir iepirkuma līguma projekts.